

**ZMLUVA O DIELO č. 01/2012**

**uzatvorená podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Z. z.**

---

**Článok 1**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:** Klub slovenských turistov, Záborského 33,  
831 03 Bratislava

Zastúpený: Peter Perhala, predseda  
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Bratislava  
č. ú.: 0011484266/0900  
IČO: 00688312, DIČ: 2020898935

Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6,  
832 80 Bratislava

Zastúpený: Ing. Igorom Kollerom, predseda  
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s., Bratislava  
č. ú.: 6233112/0200  
IČO: 00586455 DIČ: 2020871974

Zástupca objednávateľov vo veciach technických: Ladislav Gancarčík

**1.2 Zhotoviteľ:** Štefan Bednár, Kostolné námestie 23, 060 01 Kežmarok

Zástupca vo veciach tejto zmluvy: Štefan Bednár

Zástupca vo veciach technických: Štefan Bednár

Bankové spojenie: SLSP a.s. Kežmarok

č. ú.: 093290886/0900

IČO: 31 253 938 DIČ: sk 1020732328

**Článok 2**

**PREDMET ZMLUVY**

2.1 Predmetom zmluvy sú stavebné práce

Zbojnická chata: „Suché záchody – stavebné práce“.

2.2 Ide o realizáciu prác v rozsahu stavebných úprav zahŕňajúcich osadenie kovových roštov pod nádržami suchých záchodov, osadenie čistiacich otvorov, vyčistenie nádrže a betonáž zadnej rozrušenej steny.

### Článok 3

#### CENA

3.1 Za všetky vykonané stavebné práce zaplatí objednávateľ dodávateľovi nasledujúcu dohodnutú cenu:

**2 000,00 € bez DPH**

Podkladom pre zaplatenie ceny je daňový doklad – faktúra, ktorá bude vystavená objednávateľovi v pomere: 75 % Klubu slovenských turistov a 25 % SHS JAMES z fakturovanej sumy. Splatnosť faktúry je 14 dní od vystavenia faktúry. V prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti, má dodávateľ právo požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

3.2 Súčasťou konečnej faktúry bude odsúhlasený výkaz skutočne vykonaných prác podpísaný povereným zástupcom objednávateľa.

### Článok 4

#### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


4.1 Zmluva zaniká písomnou výpoveďou odberateľa uplynutím 30 dňovej výpovednej lehoty odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane.

4.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.08.2012

4.3 Zmluvné strany sa podľa § 262 ods. 1 z č. 613/1991 Z. z. Obchodného zákonníka dohodli, že ich vzázkový vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom.

4.4 Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Bratislave dňa: 30. 6. 2012



Peter Perhala  
Predseda KST



Ing. Igor Koller  
Predseda SHS JAMES



Štefan Bednár  
Zhotoviteľ

**DODATOK číslo: 1**

k zmluve o dielo „ Stavebné práce Zbojnická chata – suché WC“

medzi:

1. a) Klubom slovenských turistov, Záborského 33, Bratislava  
v zastúpení predsedom Petrom Perhalom.  
b) Slovenským horolezeckým spolkom JAMES, Junácka 6, Bratislava  
v zastúpení Ing. Igorom Kollerom.  
ako objednávateľmi stavebných prác.

a

2. Štefanom Bednárom, Kostolné námestie 23, Kežmarok ako  
zhotoviteľom.

Objednávateľ sa so zhotoviteľom dohodli, že vykoná ďalšie stavebné práce na  
oprave suchých WC – Zbojnická chata vo Vysokých Tatrách podľa  
predloženej cenovej ponuky.

Práce budú vykonané do 30.09.2012

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostanú nezmenené.


V Bratislave dňa:



Peter Perhala  
predseda KST



Ing. Igor Koller,  
predseda SHS JAMES



Štefan Bednár  
zhotoviteľ

ROZPOČET	predpokladane náklady oprava suche zachody Zbojnicka chata
----------	--

vonkajšia časť
----------------

1.	montáž drevenej konštrukcie z dosak montáž na beton podklad vrtanie montáž hmoždinky kotvy... uprava vyrovnanie podkladu, uvolnenie skal zvyslych stien stien montáž latovania osovo 15cm rozmer: 5x3+2x2,5+2x4+1x2+1x2+2x2=36m2 m2 36 15,- 540,- bez materialu hmotnosť 0.
2.	dodavka rezivo doska omietana hr2,5cm m3 0.8 175,- 148,89. s materialom hmotnosť 0,35t
3.	montáž plech krytiny z lakoplast rš 625mm, dvojite dražkovanie, lem murov, podkladovy plech. strihanie tesnenie lemovania murov styk plech murivo m2 36 21,- 756,- bez materialu hmotnosť 0.
4.	dodavka plech lakoplast ral 8019 zvitok 1250 15+21m+8=44m m 44 10,- 440,- s materialom hmotnosť 0,5t
5.	dodavka spojovací material klince, šruby skrutky kotviace hmoždinky nity... sub 1 100,- 100,- s materialom hmotnosť 0,05t
6.	montáž okno v krytine dreveny šindel dokladka oplechovanie ks 5 50,- 250,- bez materialu hmotnosť 0.
7.	dodavka strešne okno 60x60 fakro ks 5 100,- 500,- s materialom hmotnosť 0,1t
8.	natavenie bitumen pasy horna časť strechy rozmer: 3x7=21 m2 21 5,- 105,- bez materialu hmotnosť 0.
9.	dodavka bitumen pas jpc šturovo m2 21 5,- 105,- s materialom hmotnosť 0,15t
10.	dodavka vetracia turbina odvetranie vyhnicovej komory priemer turbíny 35cm ks 1 150,- 150,- s materialom hmotnosť 0,025t
11.	montáž turbíny kotvenie oplechovanie uprava podklad vyvaženie ks 1 30,- 30,- bez materialu hmotnosť 0.

*Peter Puhák*  
*Právník*

**Stefan Bednár**  
ostacie námestie 458/23  
01 KEŽMAROK  
IČO: 31262339, DIČ: SK1029/32328  
Tel.: 082/444200, fax: 082/444200

ROZPOČET	predpokladane náklady oprava suche zachody Zbojnická chata
----------	--

vnútorná časť
---------------

12.	dodavka material suche poterove zmesi a 40kg jednotlivu v ploche objektu "suche zachody"	oprava beton povrchov			
ks	12	12,-	144,-	s materialom	hmotnosť 0,48t
13.	dodavka material dlažba pre suchy zachod hr 10mm protišmyk 30x30				
m2	4	10,-	40,-	s materialom	hmotnosť 0,1t
14.	dodavka flexi lepidlo pre dlažbu vreće25kg a tesniace šparovacie hmoty				
ks	4	8,-	32,-	s materialom	hmotnosť 0,11t
15.	dodavka material obklad dreveny tatranský vzor hr1,5cm dĺžka 2m krycie lišty				
m2	10	13,-	130,-	s materialom	hmotnosť 0,1t
16.	dodavka zachod misa porcelan vratane poklop				
ks	1	100,-	100,-	s materialom	hmotnosť 0,05t
17.	oprava povrchov suchy zachod drobne vyspravky jednotlivu v ploche objektu pred pokryvačskymi pracami osadenie sanity....				
sub	1	70,-	70,-	bez materialu	hmotnosť 0.
18.	montáž dlažba šparovanie orezanie dlažby				
m2	4	20,-	80,-	bez materialu	hmotnosť 0.
19.	montáž dreveny obklad , obklad stien suchy zachod šikme stropy, boky olištovanie....				
m2	10	10,-	100,-	bez materialu	hmotnosť 0.
20.	montáž zachod sanit.zariadenie... vyburanie otvorov v betone vrtanie kotvy				
sub	1	70,-	70,-	bez materialu	hmotnosť 0.
21.	rezerva na pripadne prace				
sub	1	300,-	300,-	bez materialu	hmotnosť 0.
22.	preprava materialu letecky				
rozmer:	rezivo 0,35t				
	plech 0,5t				
	spolu: 0,85t	85kg			
kg	850	0,40.	340,-	bez materialu	hmotnosť 0.
23.	vynaška materialu suche zachody strecha				
rozmer:	spoj material 0,05t				
	strešne okna 0,1t				
	bitumen pasy 0,15t				
	vetr.turbina 0,025t				
	spolu: 0,325t	325kg			
kg	325	0,50.	162,50.	bez materialu	hmotnosť 0.

*Reda Puhab*  
*Holay*

**Stefan Bednár**  
Kostelné námestie 458/23  
090 01 KEŽMAROK  
IČO: 31253888, DIČ: SK1020732328  
Tel.: 052/4321320, Mobil: 0905 826 164

